

Консультант



UNICEF

Опубликована: 05.01.2021 18:52:16
Крайний срок: 21.01.2021 23:59:59 Истёк срок
подачи заявок
Зарплата: По результатам собеседования
Город: Бишкек
Занятость: временная работа

Адрес
пр. Чуй 160, Бишкек. Кыргызстан

Информация

Общие сведения

Консультант по оценке готовности страны в области цепочки поставок к внедрению вакцины COVID-19 и подготовке заявки на оборудование холодильной цепи, а также оказание логистической поддержки при внедрении вакцины

Кыргызстан присоединился к платформе механизма COVAX, которую совместно возглавляют Гави, Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ. Целью Механизма является ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантирование справедливого и равноправного доступа к вакцинам для всех стран мира. В ожидании того, что вакцина будет доступна в середине 2021 года, стране необходимо провести оценку готовности цепочки поставок исходя из требований к хранению вакцины, поскольку в настоящее время рассматривается несколько вакцин с различными требованиями к холодильной цепи и хранению. По результатам этой оценки, Министерство здравоохранения (далее МЗ) подготовит и подаст заявку на закупку оборудования холодильной цепи (ОХЦ/ССЕ) и разработает оперативный план развертывания (ODP) для ОХЦ/ССЕ. Ожидается, что эти мероприятия будут реализованы до прибытия вакцин в страну.

По согласованию с Минздравом, ЮНИСЕФ предоставит техническую поддержку в вышеупомянутых мероприятиях, включая дальнейшее руководство и поддержку по вопросам логистики.

Целью данного задания является оказание технической помощи МЗ/РЦИ на подготовительном этапе:

- 1) Оценка готовности цепочки поставок в стране с использованием инструмента ЮНИСЕФ / ВОЗ по определению объемов поставок для 3 уровней цепочки поставок вакцин: национального, областного и районного;
- 2) Подготовка заявки страны на закупку ОХЦ/ССЕ совместно с ВОЗ и Минздравом;
- 3) Разработка Оперативного плана развертывания/ODP для ОХЦ/ССЕ;

этапе внедрения:

- 4) Логистическая поддержка и руководство после того, как вакцины станут доступны в стране.

Требования

СТРУКТУРА ОТЧЕТНОСТИ

- Консультант будет отчитываться/подчиняться Сотруднику ЮНИСЕФ по снабжению и закупкам.
- Куратор будет регулярно общаться с консультантом, и предоставлять форматы для отчетов, обратной связи и рекомендаций по его/ее работе и всю другую необходимую поддержку для достижения целей консультации, а также оставаться в курсе любых возникающих вопросов, связанных с работой консультантов и качеством работы. Консультант будет тесно сотрудничать с МЗ и РЦИ и будет регулярно информировать куратора ЮНИСЕФ о ходе продвижения работы.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Работа консультанта будет оцениваться по следующим показателям:
- Выполнение задач и ожидаемых результатов, указанных в ТЗ;
- Хорошее качество кратких документов, анализов, представленных отчетов;
- Инициативность, независимость, должная осмотрительность, своевременность достижения ожидаемых результатов;
- Высочайшие профессиональные стандарты работы с национальными партнерами, включая Правительство Кыргызстана, ВОЗ и ЮНИСЕФ.

МЕСТО РАБОТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

- Бишкек, Кыргызстан. Официальных поездок не планируется

Обязанности

Сфера деятельности/Объем работ и ключевые задачи:

1. Оценка готовности цепочки поставок с помощью инструмента ЮНИСЕФ/ВОЗ определения объемов поставок

- Работа с РЦИ, Минздравом и РО ЮНИСЕФ по заполнению инструмента определения объема поставок для всех 3 уровней цепочки поставок вакцин: национального, областного и районного для различных сценариев выбора вакцины и своевременное представление заполненного инструмента в РО ЮНИСЕФ;
- Сбор необходимой информации со всех трех уровней цепочки поставок вакцины (расстояние между медицинскими учреждениями, объем потребления топлива, электроэнергии и т. д.);
- Проверка и подтверждение правильности формул в инструменте;
- Предоставление рекомендаций по всем пробелам и требованиям, связанным с логистикой, на протяжении всего процесса, а также анализ возможных рисков;
- Разработка плана снижения/предотвращения рисков, связанных с логистикой, по мере применимости;
- Участие в рабочей группе МЗ по COVAX;

2) Подготовка заявки страны на закупку ОХЦ/ССЕ совместно с ВОЗ и Минздравом;

- Оказание технической поддержки в подготовке заявки страны на участие в Механизме COVAX для закупки ОХЦ/ССЕ на основе результатов заполнения инструмента определения объемов поставок;
- Предоставление рекомендаций по всем пробелам и требованиям, связанным с логистикой, на протяжении всего процесса, а также анализ возможных рисков;
- Разработка плана снижения / предотвращения рисков, связанных с логистикой, если применимо;

3) Разработка оперативного плана развертывания (ODP) для ОХЦ/ССЕ;

- Оказание технической поддержки РЦИ во взаимодействии со всеми задействованными медицинскими учреждениями и сбору всей необходимой информации (размеры дверей, системы электропитания, контактные данные, расстояния и т. д.);
- Проверка и подтверждение правильности всей предоставленной информации;
- Разработка установки/инсталляции ОХЦ/ССЕ совместно с РЦИ;
- Разработка сценария таможенного оформления и поддержка в подготовке всех необходимых документов для беспрепятственного таможенного оформления и очистки ОХЦ и вакцин;
- Обеспечение оценки затрат, связанных с таможенным оформлением и доставкой ОХЦ и вакцин в прививочные вакцинации;

4) Логистическая поддержка и руководство после того, как ОХЦ и вакцины будут поставлены в страну;

- Техническая поддержка и руководство для своевременного и беспрепятственного таможенного оформления ОХЦ и вакцин;

- Техническая поддержка РЦИ в реализации календаря установки ОХЦ;
- Мониторинг доставки и установки ОЦХ в прививочных пунктах согласно Оперативному плану развертывания/ODP;
- Техническая поддержка РЦИ в осуществлении календаря поставок вакцины;
- Мониторинг доставки вакцины в прививочные пункты согласно плану Минздрава.
- При необходимости все другие вопросы по запросу куратора/руководителя, в рамках задания.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ

26 февраля 2021 г.:

- Оказана техническая поддержка в заполнении и доработке инструмента определения объемов поставок;
- Инструмент для определения объемов поставок своевременно представлен в РО ЮНИСЕФ от имени Минздрава страны.

31 марта 2021 г.:

- Инструмент оценки объемов поставок обновлен согласно комментариям РО ЮНИСЕФ;
- Предоставлена техническая поддержка в подготовке заявки страны на закупку ОХЦ;
- Заявка страны своевременно подана на платформу COVAX и Отдела снабжения/закупок ЮНИСЕФ;
- Предоставлена поддержка в подготовке заявки на закупки в Отдел снабжения/снабжения ЮНИСЕФ;
- Разработаны Матрица рисков и план смягчения последствий/рисков и, если применимо, представлены партнерам;

30 апреля 2021 г.:

- Первый проект Оперативного плана развертывания/ODP завершен и представлен в Отдел снабжения/закупок ЮНИСЕФ;
- Сделан расчет затрат на таможенное оформление и доставку ОХЦ и предоставлен партнерам;
- Разработан календарь установки ОХЦ;
- Разработаны матрица рисков и план смягчения и представлены партнерам, если это применимо;

31 мая 2021 г.:

- Доработан Оперативный план развертывания;
- Разработаны матрица оценки рисков и план смягчения, и представлены партнерам, если это применимо;
- Разработан календарь поставок вакцины;

30 июня 2021 г.:

- Процесс таможенного оформления ОХЦ завершен и закончен (в зависимости от процесса закупок и доставки со стороны Отдела снабжения/закупок ЮНИСЕФ);
- Реализован календарь поставок ОХЦ;

31 июля 2021 г.:

- Завершен и закончен процесс таможенного оформления вакцин (в зависимости от процесса закупки и доставки со стороны Отдела снабжения/закупок ЮНИСЕФ);
- Реализован календарь поставок вакцины;
- Осуществлен мониторинг доставки и установки ОХЦ.

30 августа 2021 г.:

- Осуществлен мониторинг доставки ОХЦ и вакцины;
- Осуществлено устранение любых логистических пробелов;

30 сентября 2021 г.:

- Выполнен мониторинг доставки ОХЦ и вакцины;
- Осуществлено устранение любых логистических пробелов;
- Предоставлен заключительный отчет с рекомендациями.

Условия

Образование

- Степень бакалавра в области государственного управления / менеджмента/снабжения и логистики/финансов или информационных технологий;

Профессиональный опыт

- Минимум три (3) года опыта работы в сфере поставок, укрепления цепочки поставок и внутренней логистики;
- Хорошее знание местных процессов таможенного оформления с упором на материалы для иммунизации и медицинскую продукцию;
- Опыт работы со сводными таблицами и ведомостями, расчет затрат;
- Опыт работы с Министерством здравоохранения или его структурами является преимуществом;
- Свободное владение устным и письменным местными языками: русским и кыргызским. Знание английского является преимуществом.

О компании

ЮНИСЕФ работает в 190 странах мира, в том числе в Кыргызстане, чтобы спасти жизни детей, отстаивать их права, помогать им развивать свои способности.

Представительство ЮНИСЕФ в Кыргызстане было открыто в 1994 году, когда страна присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка.

Новая программа сотрудничества между Правительством КР и ЮНИСЕФ на 2018 - 2022 гг. направлена на то, чтобы самые обездоленные дети в стране были замечены, услышаны, поняты, чтобы их права реализовывались. Подобное сотрудничество должно создавать такое общественное устройство, при котором предоставляются услуги и защищены все дети, с фокусом на самых уязвимых.

Программа ЮНИСЕФ реализуется для детей в сфере здравоохранения, питания, иммунизации, развития детей раннего возраста и образования, водоснабжения и санитарии, социальной защиты, снижения рисков стихийных бедствий и изменения климата. Кроме того, ЮНИСЕФ работает в сотрудничестве с Правительством и гражданским обществом, предоставляя гуманитарную помощь, когда это необходимо. Узнайте больше о наших программах для детей.